

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR
LINDENBERG/ES****ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
001/2025****PROCESSO LICITATÓRIO
115.571/2024**

Às **12:04:37 horas do dia 04 de Fevereiro de 2025** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para execução de ampliação da Unidade Básica de Saúde Cosme Pinheiro Silva, no centro do município de Governador Lindenberg/ES.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	Microempresa
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	Microempresa
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretroatamente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
8866	GANHO CONSTRUTORA LTDA	29068729000181	PROPRIO	PROPRIO	R\$ 683.252,75	Classificada	--
34456	SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05343253000181	serviço	serviço	R\$ 679.163,35	Classificada	--
42270	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09537480000107	SV	SV	R\$ 680.399,80	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 683.252,75	04/02/2025 08:24:00	Classificado
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 680.399,80	04/02/2025 11:20:04	Classificado
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	R\$ 679.163,35	04/02/2025 09:59:57	Classificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.162,00	04/02/2025 12:08:59	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.161,00	04/02/2025 12:09:27	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.160,00	04/02/2025 12:11:38	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.159,00	04/02/2025 12:12:24	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.158,00	04/02/2025 12:13:00	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.157,00	04/02/2025 12:13:47	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.156,00	04/02/2025 12:14:07	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.155,00	04/02/2025 12:14:36	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.154,00	04/02/2025 12:14:43	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.153,00	04/02/2025 12:15:10	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.152,00	04/02/2025 12:15:23	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.150,00	04/02/2025 12:16:24	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.149,00	04/02/2025 12:16:39	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.148,00	04/02/2025 12:17:29	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.147,00	04/02/2025 12:17:52	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.146,00	04/02/2025 12:19:07	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.145,00	04/02/2025 12:19:29	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.144,00	04/02/2025 12:20:24	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.143,00	04/02/2025 12:20:43	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.142,00	04/02/2025 12:21:11	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.141,00	04/02/2025 12:21:26	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.140,00	04/02/2025 12:22:44	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.139,00	04/02/2025 12:23:05	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.138,00	04/02/2025 12:24:25	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.137,00	04/02/2025 12:24:41	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.135,00	04/02/2025 12:26:00	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.134,00	04/02/2025 12:26:17	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.130,00	04/02/2025 12:26:21	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.129,00	04/02/2025 12:26:31	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.125,00	04/02/2025 12:27:12	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.124,00	04/02/2025 12:27:28	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.120,00	04/02/2025 12:27:53	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.119,00	04/02/2025 12:28:10	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.118,00	04/02/2025 12:28:30	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.117,00	04/02/2025 12:28:46	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.116,00	04/02/2025 12:29:02	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.115,00	04/02/2025 12:29:09	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.114,00	04/02/2025 12:29:21	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.113,00	04/02/2025 12:29:31	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.112,00	04/02/2025 12:30:05	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.111,00	04/02/2025 12:30:14	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.110,00	04/02/2025 12:30:42	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.109,00	04/02/2025 12:30:58	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.108,00	04/02/2025 12:32:57	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.107,00	04/02/2025 12:33:10	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.106,00	04/02/2025 12:33:29	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.105,00	04/02/2025 12:33:40	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.104,00	04/02/2025 12:33:58	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.103,00	04/02/2025 12:34:05	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.102,00	04/02/2025 12:34:21	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.101,00	04/02/2025 12:34:28	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.100,00	04/02/2025 12:34:36	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.099,00	04/02/2025 12:34:50	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.098,00	04/02/2025 12:35:08	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.097,00	04/02/2025 12:35:20	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.096,00	04/02/2025 12:35:49	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 679.095,00	04/02/2025 12:35:59	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 679.000,00	04/02/2025 12:37:39	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.999,00	04/02/2025 12:37:52	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.998,00	04/02/2025 12:38:30	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.997,00	04/02/2025 12:38:40	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.990,00	04/02/2025 12:39:34	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.989,00	04/02/2025 12:39:49	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.988,00	04/02/2025 12:39:59	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.987,00	04/02/2025 12:40:15	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.985,00	04/02/2025 12:41:36	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.984,00	04/02/2025 12:41:52	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.980,00	04/02/2025 12:42:37	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.979,00	04/02/2025 12:42:57	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.975,00	04/02/2025 12:43:47	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.974,00	04/02/2025 12:43:59	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.970,00	04/02/2025 12:44:30	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.969,00	04/02/2025 12:44:51	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.965,00	04/02/2025 12:45:59	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.964,00	04/02/2025 12:46:08	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.963,00	04/02/2025 12:46:30	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.962,00	04/02/2025 12:47:08	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.961,00	04/02/2025 12:47:32	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.960,00	04/02/2025 12:47:42	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.959,00	04/02/2025 12:48:47	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.958,00	04/02/2025 12:49:19	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.955,00	04/02/2025 12:50:08	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.954,00	04/02/2025 12:50:22	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.950,00	04/02/2025 12:50:39	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.949,00	04/02/2025 12:50:50	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.948,00	04/02/2025 12:51:24	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.947,00	04/02/2025 12:51:37	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.945,00	04/02/2025 12:52:18	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.940,00	04/02/2025 12:52:56	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.939,00	04/02/2025 12:53:17	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.938,00	04/02/2025 12:53:43	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.937,00	04/02/2025 12:53:58	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.935,00	04/02/2025 12:54:46	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.934,00	04/02/2025 12:54:59	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.933,00	04/02/2025 12:56:00	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.932,00	04/02/2025 12:56:13	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.930,00	04/02/2025 12:56:37	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.929,00	04/02/2025 12:56:53	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.928,00	04/02/2025 12:57:50	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.927,00	04/02/2025 12:58:07	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.925,00	04/02/2025 12:59:20	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.924,00	04/02/2025 12:59:35	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.923,00	04/02/2025 12:59:58	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.922,00	04/02/2025 13:00:09	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.920,00	04/02/2025 13:01:13	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.919,00	04/02/2025 13:01:24	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.918,00	04/02/2025 13:02:33	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.917,00	04/02/2025 13:03:04	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.916,00	04/02/2025 13:03:45	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.915,00	04/02/2025 13:03:56	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.914,00	04/02/2025 13:04:49	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.913,00	04/02/2025 13:05:12	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.912,00	04/02/2025 13:05:39	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.911,00	04/02/2025 13:05:51	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.910,00	04/02/2025 13:06:18	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.909,00	04/02/2025 13:06:29	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.908,00	04/02/2025 13:06:33	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.907,00	04/02/2025 13:06:52	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.906,00	04/02/2025 13:07:49	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.900,00	04/02/2025 13:08:00	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.800,00	04/02/2025 13:08:20	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.799,00	04/02/2025 13:08:37	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.500,00	04/02/2025 13:09:26	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.499,00	04/02/2025 13:09:38	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.400,00	04/02/2025 13:11:09	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.399,00	04/02/2025 13:11:24	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.350,00	04/02/2025 13:12:37	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.349,00	04/02/2025 13:12:54	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.348,99	04/02/2025 13:13:26	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.348,00	04/02/2025 13:13:53	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.347,00	04/02/2025 13:14:02	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.346,00	04/02/2025 13:14:12	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.345,00	04/02/2025 13:14:39	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.344,00	04/02/2025 13:14:47	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.343,00	04/02/2025 13:15:05	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.342,00	04/02/2025 13:15:16	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.340,00	04/02/2025 13:15:21	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.339,00	04/02/2025 13:15:49	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.330,00	04/02/2025 13:16:01	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.329,00	04/02/2025 13:16:08	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.328,00	04/02/2025 13:16:31	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.327,00	04/02/2025 13:16:50	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.326,00	04/02/2025 13:17:32	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.325,00	04/02/2025 13:17:45	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.324,00	04/02/2025 13:18:51	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.323,00	04/02/2025 13:19:06	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.322,00	04/02/2025 13:19:20	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.321,00	04/02/2025 13:19:29	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.320,00	04/02/2025 13:20:38	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.319,00	04/02/2025 13:20:58	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.318,00	04/02/2025 13:21:13	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.317,00	04/02/2025 13:21:57	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.316,00	04/02/2025 13:22:34	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.315,00	04/02/2025 13:22:47	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.314,00	04/02/2025 13:24:01	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.313,00	04/02/2025 13:24:17	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.311,00	04/02/2025 13:24:33	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.310,00	04/02/2025 13:25:03	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.309,00	04/02/2025 13:26:12	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.300,00	04/02/2025 13:26:22	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.200,00	04/02/2025 13:27:19	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 678.199,00	04/02/2025 13:27:35	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 678.000,00	04/02/2025 13:28:40	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 677.999,00	04/02/2025 13:28:56	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 677.000,00	04/02/2025 13:29:50	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 676.999,00	04/02/2025 13:30:04	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 676.000,00	04/02/2025 13:31:32	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 675.999,00	04/02/2025 13:31:42	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 675.000,00	04/02/2025 13:33:04	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.999,00	04/02/2025 13:33:13	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.998,00	04/02/2025 13:34:04	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.997,00	04/02/2025 13:34:13	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.995,00	04/02/2025 13:34:23	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.994,00	04/02/2025 13:34:32	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.993,00	04/02/2025 13:35:05	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.992,00	04/02/2025 13:35:12	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.991,00	04/02/2025 13:35:38	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.990,00	04/02/2025 13:35:52	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.989,00	04/02/2025 13:36:10	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.988,00	04/02/2025 13:36:55	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.987,00	04/02/2025 13:37:29	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.986,00	04/02/2025 13:37:44	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.985,00	04/02/2025 13:38:48	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.984,00	04/02/2025 13:38:58	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.983,00	04/02/2025 13:39:58	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.982,00	04/02/2025 13:40:08	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.981,00	04/02/2025 13:40:56	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.980,00	04/02/2025 13:41:14	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.979,00	04/02/2025 13:42:32	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.978,00	04/02/2025 13:42:48	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.977,00	04/02/2025 13:43:08	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.976,00	04/02/2025 13:43:48	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.975,00	04/02/2025 13:44:19	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.974,00	04/02/2025 13:44:43	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.973,00	04/02/2025 13:45:54	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.972,00	04/02/2025 13:46:04	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.900,00	04/02/2025 13:46:33	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.899,00	04/02/2025 13:46:52	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.800,00	04/02/2025 13:47:00	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.799,00	04/02/2025 13:47:11	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.700,00	04/02/2025 13:47:44	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.699,00	04/02/2025 13:47:52	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.600,00	04/02/2025 13:48:30	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.599,00	04/02/2025 13:48:40	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.500,00	04/02/2025 13:49:01	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.499,00	04/02/2025 13:49:10	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.400,00	04/02/2025 13:49:45	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.399,00	04/02/2025 13:50:01	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.398,00	04/02/2025 13:50:24	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.397,00	04/02/2025 13:50:39	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.396,00	04/02/2025 13:50:47	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.395,00	04/02/2025 13:51:04	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.394,00	04/02/2025 13:52:01	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.393,00	04/02/2025 13:52:12	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.392,00	04/02/2025 13:52:59	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.391,00	04/02/2025 13:53:11	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.390,00	04/02/2025 13:53:17	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.389,00	04/02/2025 13:53:34	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.388,00	04/02/2025 13:53:56	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.387,00	04/02/2025 13:54:09	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.386,00	04/02/2025 13:54:28	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.385,00	04/02/2025 13:54:41	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.384,00	04/02/2025 13:55:16	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.383,00	04/02/2025 13:55:43	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.381,00	04/02/2025 13:55:59	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.380,00	04/02/2025 13:56:09	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.379,00	04/02/2025 13:56:57	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.378,00	04/02/2025 13:57:10	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.377,00	04/02/2025 13:58:03	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.376,00	04/02/2025 13:58:45	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.375,00	04/02/2025 13:59:12	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.374,00	04/02/2025 13:59:30	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.373,00	04/02/2025 14:00:05	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.372,00	04/02/2025 14:00:20	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 674.371,00	04/02/2025 14:01:16	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 674.370,00	04/02/2025 14:01:28	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 670.000,00	04/02/2025 14:01:56	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 669.999,00	04/02/2025 14:02:44	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 660.000,00	04/02/2025 14:02:59	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 659.999,00	04/02/2025 14:03:12	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 650.000,00	04/02/2025 14:03:31	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 649.999,00	04/02/2025 14:03:44	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 640.000,00	04/02/2025 14:04:00	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 639.999,00	04/02/2025 14:04:12	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 630.000,00	04/02/2025 14:04:26	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 629.999,00	04/02/2025 14:04:51	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 625.000,00	04/02/2025 14:05:04	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 624.999,00	04/02/2025 14:05:19	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 620.000,00	04/02/2025 14:05:41	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 619.999,00	04/02/2025 14:05:57	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 619.000,00	04/02/2025 14:06:16	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 618.999,00	04/02/2025 14:06:40	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 612.000,00	04/02/2025 14:06:50	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 611.999,00	04/02/2025 14:07:05	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 611.000,00	04/02/2025 14:07:27	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 610.999,00	04/02/2025 14:07:36	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 610.990,00	04/02/2025 14:08:05	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 610.989,00	04/02/2025 14:08:18	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 610.000,00	04/02/2025 14:08:44	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 609.999,00	04/02/2025 14:08:55	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 600.000,00	04/02/2025 14:09:20	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 599.999,00	04/02/2025 14:09:46	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 599.998,00	04/02/2025 14:11:04	Manual
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 599.997,00	04/02/2025 14:11:42	Manual
GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 599.995,00	04/02/2025 14:14:55	Manual

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/02/2025 12:04:37	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	04/02/2025 12:04:45	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/02/2025 12:14:53	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	04/02/2025 14:13:50	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	04/02/2025 14:13:50	ID: 8866 - Data Prop.: 04/02/2025 08:24:00 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	04/02/2025 14:19:13	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	04/02/2025 14:29:14	O tempo de negociação está encerrado .
	04/02/2025 14:29:29	A proposta do fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$599.995,0000 .
	12/02/2025 15:00:21	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA-29.068.729/0001-81 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA -29.068.729/0001-81 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$599.995,00 .
	12/02/2025 15:00:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	12/02/2025 15:02:05	O fornecedor UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	12/02/2025 15:15:38	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	12/02/2025 15:19:13	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 17/02/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 20/02/2025 .
	17/02/2025 19:17:07	O fornecedor UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_ce_01_2025_governador_lindenberg_1739830627.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	20/02/2025 12:19:13	O fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contra_razao_1740064752.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	20/02/2025 12:22:32	O fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contra_razao_crq_1740064952.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	26/02/2025 15:05:04	O Recurso/Reconsideração do UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Recurso apresentado considerado indeferido pelos motivos expostos nos documentos em anexo no sistema.</i>
	26/02/2025 15:08:06	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	GANHO CONSTRUTORA LTDA	29.068.729/0001-81	R\$ 599.995,00
2º	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09.537.480/0001-07	R\$ 599.997,00
3º	SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	R\$ 679.163,35

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	09537480000107	12/02/2025 15:02:05		Recurso apresentado considerado indeferido pelos motivos expostos nos documentos em anexo no sistema.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/02/2025 12:04:45	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 12:04:45
	04/02/2025 14:32:42	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/02/2025 14:31:00hs até o dia 06/02/2025 18:59:00hs para o(s) fornecedor(es): GANHO CONSTRUTORA LTDA.
	04/02/2025 14:33:19	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/02/2025 14:32:00hs até o dia 06/02/2025 18:59:00hs para o(s) fornecedor(es): GANHO CONSTRUTORA LTDA.
	04/02/2025 14:35:38	Prezados licitantes, informamos que suspenderemos neste momento a sessão para aguardar a empresa classificada em primeira colocação apresentar a documentação de habilitação exigida pelo edital.
	04/02/2025 14:39:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa para aguardar o prazo de envio dos documentos de habilitação pela empresa classificada em primeira colocação, para que os mesmos sejam avaliados.. A REABERTURA será no dia 11/02/2025 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/02/2025 12:37:08	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo oficio_prorrogaao_de_prazo_cc_001_25_gl_1738856228.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/02/2025 12:42:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/02/2025 12:43:36	O prazo do Habilitanet para o fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA foi encerrado pelo motivo: Prazo será encerrado para reabrir mais dois dias úteis para apresentação da documentação de habilitação conforme solicitado pela empresa classificada em primeira colocação em ofício juntado no sistema. pelo Agente de contratação! .
	06/02/2025 12:44:46	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA foi encerrado pelo motivo: Prazo será encerrado para reabrir mais dois dias úteis para apresentação de proposta readequada, conforme solicitado pela empresa classificada em primeira colocação em ofício juntado no sistema. pelo Agente de contratação! .
	06/02/2025 12:47:47	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 06/02/2025 12:46:00hs até o dia 10/02/2025 18:59:00hs para o(s) fornecedor(es): GANHO CONSTRUTORA LTDA.
	06/02/2025 12:48:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 06/02/2025 12:48:00hs até o dia 10/02/2025 18:59:00hs para o(s) fornecedor(es): GANHO CONSTRUTORA LTDA.
	06/02/2025 12:56:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa novamente, uma vez que foi reaberta apenas para conceder a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos de habilitação e proposta readequada solicitada pela empresa classificada em primeira colocação através de ofício enviado e juntado no sistema em conformidade com o item 12.4 do edital.. A REABERTURA será no dia 12/02/2025 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/02/2025 15:30:18	O fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1739212217.rar no habilitanet.
	10/02/2025 15:30:49	O fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_1739212249.rar no proposta final.
	10/02/2025 18:59:02	O prazo para o fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/02/2025 18:59:02	O prazo para o fornecedor GANHO CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	12/02/2025 15:00:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/02/2025 15:22:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa para aguardar o prazo de razões e contrarrazões conforme determina a lei 14.133/21.. A REABERTURA será no dia 21/02/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/02/2025 09:02:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/02/2025 09:04:03	Bom dia, vimos informar a todos participantes que, após transcorridos os prazos para apresentação de razões e contrarrazões houve apresentação de recurso administrativo por parte de uma empresa participante e também apresentação de contrarrazões conforme consta no sistema. Diante do exposto informamos ainda que suspenderemos novamente a sessão para que possamos avaliar a razão e a contrarrazão apresentada e retornaremos para dar seguimento ao certame com a decisão do julgamento no dia 26/02/2025 às 15:00 (quinze horas).
	21/02/2025 09:07:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa para avaliação das razões e contrarrazões apresentadas, conforme consta anexo ao sistema.. A REABERTURA será no dia 26/02/2025 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/02/2025 15:00:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 001/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/02/2025 15:01:52	Boa tarde, conforme informado no sistema estamos reabrindo a sessão para passar o resultado/decisão da avaliação do recurso administrativo apresentado.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:08:06 horas do dia 26 de Fevereiro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Edigar Casagrande
Agente de contratação Oficial

Autenticação: 01D677760E3989E64C8DB290D0263CC6