

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 118.727/2025

Às 08:30:13 horas do dia 17 de Outubro de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

| Fornecedor | CNPJ | Enquadramento |
|---|--------------------|---------------|
| CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08.370.700/0001-80 | Microempresa |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | Grande Porte |
| GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09.426.307/0001-23 | Microempresa |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | Microempresa |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | Microempresa |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | Microempresa |
| | | |

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

| ID | Fornecedor | CNPJ | Marca | Modelo | Proposta R\$ | Situação | Motivo |
|-------|--|----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| 25389 | CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08370700000180 | SERVIÇ O | SERVIÇ O | R\$ 9.100,00 | Classificada | |
| 51177 | MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12086330000120 | SERVIÇ O | SERVIÇ O | R\$ 9.200,00 | Classificada | |
| 37058 | GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09426307000123 | SERVIÇ O | SERVIÇ O | R\$ 9.198,00 | Classificada | |
| 60429 | DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39501678000193 | SERVIÇ O | SERVIÇ O | R\$ 9.100,00 | Classificada | |
| 87340 | TEC BRASIL LTDA | 02360051000150 | SERVIÇ O | SERVIÇ O | R\$ 9.200,00 | Classificada | |
| | | | | | | | |

Propostas Inicias do Item 1

| ID | Fornecedor | CNPJ | Marca | Modelo | Proposta R\$ | Situação | Motivo |
|-------|------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| 20312 | MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32100035000199 | SERVIÇ O | SERVIÇ O | R\$ 9.200,00 | Classificada | |

| Lances | do | ltem | 1 |
|--------|----|------|---|
|--------|----|------|---|

| Lances do Item 1 | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R\$ | Data/Hora | Tipo |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 9.200,00 | 15/10/2025 09:43:47 | Classificado |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 9.200,00 | 16/10/2025 16:33:49 | Classificado |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 9.200,00 | 16/10/2025 23:57:55 | Classificado |
| GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09.426.307/0001-23 | R\$ 9.198,00 | 16/10/2025 08:41:40 | Classificado |
| CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08.370.700/0001-80 | R\$ 9.100,00 | 07/10/2025 10:51:30 | Classificado |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 9.100,00 | 16/10/2025 13:46:58 | Classificado |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 9.099,20 | 17/10/2025 08:41:11 | Intermediario |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 9.045,10 | 17/10/2025 08:42:59 | Intermediario |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 9.030,15 | 17/10/2025 08:43:47 | Intermediario |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 9.010,20 | 17/10/2025 08:44:24 | Intermediario |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 9.000,00 | 17/10/2025 08:31:14 | Manual |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.999,20 | 17/10/2025 08:45:51 | Intermediario |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 8.990,00 | 17/10/2025 08:32:48 | Manual |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.980,01 | 17/10/2025 08:47:26 | Intermediario |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 8.900,00 | 17/10/2025 08:34:03 | Manual |
| CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08.370.700/0001-80 | R\$ 8.850,00 | 17/10/2025 08:34:29 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 8.840,00 | 17/10/2025 08:35:49 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 8.830,00 | 17/10/2025 08:37:47 | Intermediario |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 8.800,00 | 17/10/2025 08:37:46 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 8.790,00 | 17/10/2025 08:37:51 | Manual |
| CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08.370.700/0001-80 | R\$ 8.720,00 | 17/10/2025 08:38:30 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 8.710,00 | 17/10/2025 08:38:37 | Manual |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.700,00 | 17/10/2025 08:59:21 | Intermediario |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.600,00 | 17/10/2025 09:00:46 | Intermediario |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.500,01 | 17/10/2025 09:01:29 | Intermediario |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.400,11 | 17/10/2025 09:02:05 | Intermediario |
| | | | | |

Lances do Item 1

| Lances do item 1 | | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R\$ | Data/Hora | Tipo |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 8.400,00 | 17/10/2025 08:38:42 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 8.390,00 | 17/10/2025 08:38:46 | Manual |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.200,23 | 17/10/2025 09:02:43 | Intermediario |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 8.050,40 | 17/10/2025 09:03:36 | Intermediario |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 8.000,00 | 17/10/2025 08:38:51 | Manual |
| GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09.426.307/0001-23 | R\$ 7.998,00 | 17/10/2025 08:40:22 | Intermediario |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 7.990,00 | 17/10/2025 08:38:57 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 7.961,88 | 17/10/2025 08:39:21 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 7.950,00 | 17/10/2025 08:39:38 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 7.900,00 | 17/10/2025 08:39:50 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 7.890,00 | 17/10/2025 08:39:55 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 7.700,00 | 17/10/2025 08:40:00 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 7.690,00 | 17/10/2025 08:40:04 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 7.600,00 | 17/10/2025 08:40:09 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 7.590,00 | 17/10/2025 08:40:12 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 7.566,92 | 17/10/2025 08:40:55 | Intermediario |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 7.500,00 | 17/10/2025 08:40:16 | Manual |
| GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09.426.307/0001-23 | R\$ 7.498,00 | 17/10/2025 08:53:55 | Intermediario |
| CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08.370.700/0001-80 | R\$ 7.300,00 | 17/10/2025 08:40:20 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 7.000,00 | 17/10/2025 08:40:24 | Manual |
| GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09.426.307/0001-23 | R\$ 6.998,00 | 17/10/2025 08:54:43 | Intermediario |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.900,00 | 17/10/2025 08:41:27 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.800,00 | 17/10/2025 08:41:36 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.700,00 | 17/10/2025 08:41:46 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.690,00 | 17/10/2025 08:42:09 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.680,00 | 17/10/2025 08:42:17 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.670,00 | 17/10/2025 08:42:35 | Intermediario |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.665,73 | 17/10/2025 08:42:30 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.654,50 | 17/10/2025 08:42:35 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.640,00 | 17/10/2025 08:42:41 | Intermediario |
| | | | | |

Lances do Item 1

| Lances do item 1 | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R\$ | Data/Hora | Tipo |
| CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08.370.700/0001-80 | R\$ 6.590,00 | 17/10/2025 08:42:40 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.550,00 | 17/10/2025 08:42:47 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.540,00 | 17/10/2025 08:42:52 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.530,00 | 17/10/2025 08:42:59 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.520,00 | 17/10/2025 08:43:08 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.503,51 | 17/10/2025 08:44:27 | Intermediario |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.500,00 | 17/10/2025 08:44:26 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.490,00 | 17/10/2025 08:44:58 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.450,00 | 17/10/2025 08:45:14 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.435,53 | 17/10/2025 08:46:01 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.420,00 | 17/10/2025 08:46:30 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.391,94 | 17/10/2025 08:47:36 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.350,00 | 17/10/2025 08:47:45 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.340,00 | 17/10/2025 08:48:10 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.330,00 | 17/10/2025 08:48:23 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.320,00 | 17/10/2025 08:48:55 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.297,79 | 17/10/2025 08:49:30 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.250,00 | 17/10/2025 08:49:43 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.240,00 | 17/10/2025 08:50:02 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.230,00 | 17/10/2025 08:50:45 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.203,55 | 17/10/2025 08:51:03 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.190,00 | 17/10/2025 08:51:16 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.180,00 | 17/10/2025 08:51:43 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.170,00 | 17/10/2025 08:52:31 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.160,00 | 17/10/2025 08:52:39 | Intermediario |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.159,49 | 17/10/2025 08:52:38 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.145,00 | 17/10/2025 08:52:57 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.135,00 | 17/10/2025 08:53:21 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.119,99 | 17/10/2025 08:53:42 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.104,79 | 17/10/2025 08:54:11 | Manual |
| | | | | |

Lances do Item 1

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R\$ | Data/Hora | Tipo |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.090,00 | 17/10/2025 08:54:51 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.080,00 | 17/10/2025 08:54:57 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.070,00 | 17/10/2025 08:55:12 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.060,00 | 17/10/2025 08:55:46 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.050,00 | 17/10/2025 08:56:10 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.040,00 | 17/10/2025 08:56:52 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.030,00 | 17/10/2025 08:57:01 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.020,00 | 17/10/2025 08:57:19 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 6.010,00 | 17/10/2025 08:57:31 | Manual |
| TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.001,00 | 17/10/2025 08:58:17 | Intermediario |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 6.000,00 | 17/10/2025 08:57:42 | Manual |
| MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 5.990,00 | 17/10/2025 08:58:11 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 5.980,00 | 17/10/2025 08:59:26 | Manual |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 5.600,00 | 17/10/2025 09:04:30 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 5.590,00 | 17/10/2025 09:05:19 | Manual |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 5.500,00 | 17/10/2025 09:06:02 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 5.490,00 | 17/10/2025 09:06:13 | Manual |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 5.000,00 | 17/10/2025 09:06:27 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 4.990,00 | 17/10/2025 09:06:55 | Manual |
| DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 4.800,00 | 17/10/2025 09:14:18 | Negociacao |

Mensagens do Item 1

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---------|------------------------|---|
| | 17/10/2025 08:30:13 | O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte! |
| | 17/10/2025 08:30:30 | O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente! |
| | 17/10/2025 08:40:38 | A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte! |
| | 17/10/2025 09:09:05 | A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada. |
| | 17/10/2025 09:09:20 | O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. |
| | 17/10/2025 09:14:18 | ITEM 1 negociado no valor de R\$ 4.800,00 pelo fornecedor ID: 60429 - Data Prop.: 16/10/2025 13:46:58 |

Mensagens do Item 1

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---------|------------------------|---|
| | 17/10/2025 09:19:22 | O tempo de negociação está encerrado . |
| | 17/10/2025 09:19:32 | A proposta do fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$4.800,00. |
| | 17/10/2025 11:52:06 | Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-39.501.678/0001-93 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. |
| | | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -39.501.678/0001-93 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$4.800,00. |
| | 17/10/2025 11:52:15 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| | 17/10/2025 11:54:54 | O fornecedor MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração |
| | 17/10/2025 12:07:18 | Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração |
| | 17/10/2025 12:09:59 | A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUTORA , SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Conforme solicitado abriremos o prazo para oportunizar a apresentação das razões e contrarrazões em conformidade com o edital e a Lei 14.133/21</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 22/10/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 27/10/2025 . |
| | 20/10/2025 11:09:13 | O fornecedor MEGA CONSTRUTORA , SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo mega_recurso_dw_crq_invalida_14133_20_10_25_1760969353.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor. |
| | 27/10/2025 17:28:40 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_gov_lindemberg_29_assinado_1761596920.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor. |
| | 27/10/2025 17:30:23 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo crq_principal_dw_manutencao_1761597023.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor. |
| | 03/11/2025 12:16:21 | O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUTORA , SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Recurso indeferido conforme argumentos expostos nos documentos em anexo.</i> . |
| | 03/11/2025 12:18:50 | A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: Após transcorrido a fase recursal e julgado o recurso interposto declaramos encerrada a sessão |

Classificação Final do Item 1

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R\$ |
|---------|---|--------------------|-------------------|
| 1º | DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 39.501.678/0001-93 | R\$ 4.800,00 |
| 2° | MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | 12.086.330/0001-20 | R\$ 5.000,00 |
| 3° | MAXIMA HOSPITALAR LTDA | 32.100.035/0001-99 | R\$ 5.990,00 |
| 4° | TEC BRASIL LTDA | 02.360.051/0001-50 | R\$ 6.001,00 |
| 5° | CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 08.370.700/0001-80 | R\$ 6.590,00 |
| 6° | GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 09.426.307/0001-23 | R\$ 6.998,00 |

Recursos do Item 1

| Fornecedor | CNPJ | Data/Hora | Declaração | Decisão | Tipo |
|----------------------------|----------------|------------|------------|--|------------|
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES | 12086330000120 | 17/10/2025 | | Recurso indeferido conforme argumentos | Indeferido |
| CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | | 11:54:54 | | expostos nos documentos em anexo. | |

Mensagens Geral

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---------|------------------------|---|
| | 17/10/2025 08:30:30 | Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:30:30 |
| | 17/10/2025 09:20:12 | O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/10/2025 09:19:00hs até o dia 17/10/2025 11:21:00hs para o(s) fornecedor(es): |
| | | DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. |
| | 17/10/2025 11:11:52 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_dw_proposta_1760710312.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:11:53 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR alvara_de_bombeiros_vcto_05_02_2028_1760710313.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:11:53 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR 1a_alteracao_20230725091003_contrato_esp2364304189_dw_1760710313.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:11:53 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR alvara_de_localizacao_vcto_29_12_2025_1760710313.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:11:53 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_dw_assinado_1760710313.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:11:53 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR anexo_ii_dw_proposta_assinado_1760710312.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR balanco_patrimonial_ecd_2024_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR calculo_dos_indices_2023_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR cartao_de_cnpj_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR certidao_federal_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR crea_es_crq_jorge_dos_santos_valida_ate_20_10_2025_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR certidao_falencia_concordata_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR crq_principal_de_manutencao_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR carteira_cft_10189176750_vitor_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR confirmacao_de_posto_autorizado_labinfarma_dw_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR certidao_estadual_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR carteira_cft_16576614748_rhayssa_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR certidao_fgts_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR certificado_labinfarma_dw_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_capacidade_financeira_21082025_assinada_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR calculo_dos_indices_2024_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR atestado_art_2_1_1760710377.pdf no habilitanet. |
| | | |

| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR art_sao_vicente_de_paula_assinado_1_2_1760710377.pdf no habilitanet. |
|------------------------|---|
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR carta_de_credenciamento_tecnico_labinfarma_dw_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR recibo_entrega_ecd_2023_dw_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR termo_de_abertura_encerramento_ecd_2024_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR termo_de_abertura_encerramento_ecd_2023_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR demonstracao_do_resultado_ecd_2024_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR demonstracao_do_resultado_ecd_2023_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR certidao_municipal_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR vinculo_trabalhista_vitor_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR vinculo_trabalhista_rhayssa_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR balanco_patrimonial_ecd_2023_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:12:57 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR certidao_de_debitos_trabalhistas_1760710377.pdf no habilitanet. |
| 17/10/2025 11:21:01 | O prazo para o fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado . |
| 17/10/2025 12:15:47 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 018/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa para aguardar o prazo de apresentação das razões e contrarrazões as empresas participantes desta licitação A REABERTURA será no dia 23/10/2025 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. |
| | Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| 23/10/2025 07:36:36 | O fornecedor DW MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final. |
| 23/10/2025 12:13:56 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 018/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| 23/10/2025 12:17:08 | Prezados licitantes, Vimos informar que houve apresentação das razões conforme manifestação de intenção de recurso, e diante do exposto informamos ainda que suspenderemos novamente a sessão para aguardar o prazo para apresentação das contrarrazões (já informado no sistema) em conformidade com edital e a Lei de Licitações. |
| 23/10/2025 12:27:32 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 018/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensa para aguardar o prazo de apresentação das contrarrazões conforme dispõe o edital e a Lei de Licitações A REABERTURA será no dia 03/11/2025 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. |
| | Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| 03/11/2025 12:14:31 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 018/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:18:50 horas do dia 03 de Novembro de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

Pagina 8 de 9

Edigar Casagrande

Pregoeiro(a) Oficial

Autenticação: 95EE20675B5121F9B271D9E953586CCF