
PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL PORCENTAGEM TIPO DE SERVIÇO

out/25 dez/25 % DESCRIÇÃO

503,483 504,575 0,217% TERRAPLENAGEM

590,239 592,263 0,343% PAVIMENTAÇÃO

433,938 440,639 1,544% PAVIMENTOS DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

491,278 493,719 0,497% DRENAGEM

272,130 273,528 0,514% SINALIZAÇÃO VERTICAL

462,767 463,229 0,100% SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

172,259 173,975 0,996% MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1222,356 1.228,161 0,475% INCC

PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL PORCENTAGEM TIPO DE SERVIÇO

out/25 dez/25 % DESCRIÇÃO

491,278 493,719 0,497% DRENAGEM

PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL PORCENTAGEM TIPO DE SERVIÇO

out/23 dez/25 % DESCRIÇÃO

1084,24 1228,161 13,27% INCC

PERÍODO INICIAL PERÍODO FINAL PORCENTAGEM TIPO DE SERVIÇO

out/25 dez/25 % DESCRIÇÃO

491,278 493,719 0,497% INCC

REAJUSTAMENTO DOS ITENS DER RODOVIAS COM BASE NO ÍNDICE DO DNIT

REAJUSTAMENTO DO SICRO COM BASE DO ÍNDICE DO DNIT

REAJUSTAMENTO DO SEINFRA COM BASE DO ÍNDICE DO DNIT

REAJUSTAMENTO DO SEDOP COM BASE DO ÍNDICE DO DNIT


